附件2
重庆市秀山县储备粮有限公司
办公用品及会议室桌椅等采购、安装项目合同
发包人（全称）：重庆市秀山县储备粮有限公司（以下简称甲方）
承包人（全称）：                         （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关的法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本项目所涉家具采购、安装事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
（一）项目名称：重庆市秀山县储备粮有限公司办公用品及会议室桌椅等采购、安装项目。
（二）建设地点：重庆市秀山县中和街道新齐社区秀山粮食储备库。
（三）承包内容：为满足甲方办公所需的办公桌椅、会议桌椅、接待桌椅、职工休息床、职工食堂家具等采购、制作、安装等（包工包料），详见《重庆市秀山县储备粮有限公司办公用品及会议室桌椅等采购、安装项目清单表》。
二、合同工期
自合同签订之日起30日历天内完成，因以下原因工期相应顺延：
1.甲方未能按时提供开工条件；
2.甲方提高建设要求或增加工程量。
三、质量标准
以《重庆市秀山县储备粮有限公司办公用品及会议室桌椅等采购、安装项目清单表》技术参数为标准执行。
四、合同价款
合同总价（含税价）为      元（大写：        元整）。
五、付款方式
乙方按合同将清单所列办公用品采购、安装到位，并经甲方验收合格后，凭增值税发票10日内结算项目总价的95%，剩余5%作为质量保证金。质保期满，质量保证金甲方一次性无息支付给乙方。
六、安全、环保责任
（一）安全施工
1.乙方应采取必要的安全防护措施消除事故隐患，施工过程中造成安全事故，责任由乙方承担。
2.甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
（二）安全文明、环保防护
乙方在施工中，应按照安全文明施工的要求做好安全防护措施，杜绝环保责任事故，防护费用由乙方承担。
（三）事故处理
发生重大伤亡、环保及其他安全事故，乙方应按要求现场应急处置，同时立即上报有关部门并通知甲方。
七、竣工验收
（一）乙方应在完工并自检合格后向甲方提出书面验收申请，甲方在接到验收申请之日起5日内组织验收，并在验收后5日内给予认可或提出修改意见。乙方应严格按照修改意见整改，并承担由乙方原因造成的整改费用。
（二）甲方收到乙方送交的验收申请后5日内不组织验收，或验收后5日内不提出修改意见，视为同意工程竣工。
八、竣工结算
（一）工程竣工验收合格后10日内，乙方向甲方递交竣工结算报告和完整的结算资料，双方按照实际完成的工程内容，结合乙方在其投标书中载明的产品单价据实结算。
（二）甲方应在10日内对乙方递交的竣工结算报告及结算资料进行核实，并给予确认或提出修改意见。甲方确认竣工结算报告后，乙方3日内将竣工工程移交甲方。
（三）甲方凭竣工结算报告、移交清单和乙方开具增值税发票10日内向乙方支付工程竣工结算价款。
九、质保期限
（一）本项目的质保期为1年。乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，在质量保修期内对交付甲方使用的工程承担质量保修责任。
（二）在质保期内，非因甲方原因出现损坏或需要进行维修的，由乙方免费进行维修。
十、履约保证金
本合同签订时，乙方向甲方缴纳履约保证金35000元。如为中标单位，则由投标保证金直接转化为合同履约保证金。待项目经甲方验收合格后，履约保证金如数无息退还乙方。
十一、甲乙双方的义务
（一）甲方义务。
1.甲方应完成以下工作：
﹙1﹚做好本项目的前期准备工作，使施工场地具备施工条件；
﹙2﹚将施工所需水、电接至本合同约定地点；
﹙3﹚向乙方提供施工场地的水电布置图等相关资料；
﹙4﹚其他乙方合理要求甲方进行协调处理的工作。
2.甲方未能履行上述义务，导致工期延误的，顺延延误的工期。给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方有关损失。
（二）乙方义务。
1.乙方应完成以下工作：
（1）乙方签订合同时应向甲方提供施工进度计划表，乙方电脑等设备进场时应向甲方提供产品合格证及相关佐证资料；
（2）乙方应确保工程质量不低于招标文件技术要求，满足甲方使用需要。
（3）合同期间甲方要求变更工程内容，乙方应无条件服从，涉及费用双方另行协商，协商不成的减除变更工程内容，不列入竣工结算；
（4）乙方负责已完工工程未交付甲方之前保护工作，交付时应清理现场达到甲方使用要求；
（5）其他甲方合理要求乙方完成的工作。
2.乙方未能履行上述各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。
十二、违约处理
（一）甲方违约。
1.甲方不按照本合同约定按时支付工程结算价款，按应付工程款乘以同期银行贷款基准利率的2倍赔偿支付乙方违约金。
2.甲方不能按时提供开工条件，顺延延误的工期。
（二）乙方违约。
1.乙方未按合同约定在规定的工期内竣工，每延期一天，按合同总价的千分之一支付甲方违约金，累加计算。
2.因乙方原因导致工程质量达不到本合同约定的质量标准，乙方要无条件整改至达标。工期延误的，违约金按上述第1条约定处理。
    （三）一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
（四）合同生效后，甲、乙任何一方无故终止合同，除应向对方支付合同金额20%的违约金，还应承担给对方造成的经济损失。
十三、合同解除
（一）甲、乙双方协商一致，可以解除该合同。
（二）乙方将本工程转包给他人或肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。
（三）乙方未按合同约定在规定的工期内竣工，超过15天甲方有权解除合同。
十四、争议的解决
合同履行过程中如果发生争议，甲乙双方协商解决。协商不成的，双方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十五、合同生效
本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方法定代表人或授权的人签字并盖章后生效。
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合同订立时间：
合同订立地点：

甲方：重庆市秀山县储备粮    乙方：
有限公司                                      
（盖公章）                  （盖公章）           
法定代表人：                法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：

经  办  人：                经  办  人：

开户银行：中国农业发展      开户银行：
银行秀山土家族              
苗族自治县支行              
银行账号：203500241001      银行账号： 
          00000093611
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